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JSW Nowe Projekty S.A. w Katowicach,  ul. Paderewskiego 41, 40-282 Katowice, Poland, tel. +48 32 357 09 00, www.jswnoweprojekty.pl

		Katowice, 08.08.2023 r.

Nr postępowania: 3/2022/NP



Uczestnicy postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego




Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie badania due-diligence w zakresie formalnoprawnym, technicznym oraz ekonomicznym Spółek posiadających tytuł prawny do projektów instalacji fotowoltaicznych”.


W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie badania due-diligence w zakresie formalnoprawnym, technicznym oraz ekonomicznym Spółek posiadających tytuł prawny do projektów instalacji fotowoltaicznych”, do Zamawiającego wpłynęły kolejne zapytania dotyczące wyżej wymienionego postępowania. 
Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 8
1. Oferent wnioskuje o sprecyzowanie w treści § 3 ust. 1 projektu Umowy, że termin 5 tygodni na zrealizowanie prac będzie liczony od udostępnienia VDR, w którym zamieszczona będzie kompletna dokumentacja niezbędna do należytego wykonania Przedmiotu Umowy.
2. Oferent wnioskuje o wprowadzenie do treści § 3 ust. 2 projektu Umowy zastrzeżenia, iż w przypadku braku uwag ze strony Zamawiającego w zakreślonym terminie Wykonawca jest uprawniony do sporządzenia jednostronnie protokołu odbioru, który uprawniać go będzie do wystawienia faktury.
3. Oferent wnioskuje o wprowadzenie do treści § 6 projektu Umowy postanowienia regulującego zasady rozliczenia Stron w sytuacji odstąpienia od Umowy tj. wprowadzenia uprawnienia Wykonawcy do otrzymania wynagrodzenia za prace należycie wykonane i w toku do momentu otrzymania przez niego oświadczenia o rozwiązaniu Umowy.
4. Mając na uwadze należyte oszacowanie ryzyka przy kalkulacji ceny Oferty, Oferent wnioskuje o:
a) zmianę w treści § 7 ust. 1 określenia „opóźnienia” na „zwłokę” tj. sankcjonowania karą za opóźnienie tylko w sytuacji, gdy doszło do niego z winy Wykonawcy,
b) obniżenie limitu łącznej wysokości kar umownych zastrzeżonych w § 7 ust.6 projektu Umowy do wysokości 15% łącznego wynagrodzenia netto,
c) modyfikację postanowienia umownego zawartego w § 7 ust. 3 projektu Umowy poprzez ograniczenie całkowitej odpowiedzialności Stron do 100% łącznego wynagrodzenia netto z wyłączeniem z odpowiedzialności Stron za szkody pośrednie oraz za utracone korzyści.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższych zmian.
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